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	Приложение 1

	 
	 
	Локальная смета
	 

	Расчет стоимости
	работ в ценах на 01.09.2023 г.
	Гомельская обл.;
	Зона строительства 1; Новое строительство. НРР-2022

	Тарифная ставка:
	рабочих-строителей = 10,29, ПНР = 10,29
	Страница 1







	№
	Обоснование
	Ед.изм.
	Трудо-

	 

	 
	Объем ра-
	затраты;

	п/п
	 

	 
	чел.час.

	 
	Поправочные коэффициенты
	бот

	 
	 

	 
	 
	 
	 






Стоимость: единица измерения / всего; руб.

		заработная
	экспл. машин
	материаль-
	 
	общая

		 
	в т.ч.
	ные
	Транспорт

		плата рабочих
	всего
	стоимость

		ресурсы
	 

		з/пл.
	 

		 
	 
	 
	 

		 
	 
	 
	 
	 








(10)Земляные работы

Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) квт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 2 группы

	1.
	 
	Е1-25-2
	 
	1000 м3
	7,92
	 
	 
	497,14
	 
	98,6
	 
	 
	 
	497,14

	 
	 
	 
	 
	0,0648
	0,51
	 
	 
	32,21
	 
	6,39
	 
	 
	 
	32,21

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 1 группы
	 
	 

	2.
	 
	Е1-17-7
	 
	1000 м3
	 
	82,11
	1 519,51
	 
	335,03
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	36,19
	 
	 
	 
	 
	1 601,62

	 
	 
	 
	 
	0,156
	5,65
	12,81
	237,04
	 
	52,26
	 
	 
	 
	249,85

	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунт 1 группы
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	 
	Е1-162-1
	 
	100 м3
	 
	1 526,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	145,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 526,37

	 
	 
	 
	 
	0,47
	68,32
	717,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	717,39

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 1 группы
	 
	 

	4.
	 
	Е1-17-7
	 
	1000 м3
	 
	82,11
	1 519,51
	 
	335,03
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	36,19
	 
	 
	 
	 
	1 601,62

	 
	 
	 
	 
	0,047
	1,7
	3,86
	71,42
	 
	15,75
	 
	 
	 
	75,28

	Работа на отвале, грунт 1 группы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	 
	Е1-20-1
	 
	1000 м3 грунта
	 
	27,96
	164,01
	 
	42,95
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	6,61
	 
	 
	 
	 
	191,97

	 
	 
	 
	 
	0,203
	1,34
	5,68
	33,29
	 
	8,72
	 
	 
	 
	38,97

	Перевозка самосвалами до 5 км
	Класс груза 1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	 
	С310-5
	 
	т.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,89
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,89

	 
	 
	 
	 
	304,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	880
	880

	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 1 группы
	 
	 

	7.
	 
	Е1-27-1
	 
	1000 м3
	 
	 
	 
	347,14
	 
	91,06
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	8,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	347,14

	 
	 
	 
	 
	0,071
	0,57
	 
	 
	24,65
	 
	6,47
	 
	 
	 
	24,65

	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	 
	Е1-134-1
	 
	100 м3 уплот-
	 
	119,9
	365,4
	 
	125,33
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	24,71
	 
	 
	 
	 
	485,3

	 
	 
	 
	 
	ненного
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	0,71
	17,55
	85,13
	259,43
	 
	88,98
	 
	 
	 
	344,56

	Итого по
	Земляные работы
	 
	 
	95,64
	 
	824,87
	658
	 
	179
	0
	 
	880
	2 362,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



(20)Фундаменты

Устройство подстилающих слоев песчаных

	9.
	 
	Е11-2-1
	 
	М3
	3,63
	30,17
	6,6
	2,26
	0,18
	 
	 
	36,95

	 
	 
	 
	 
	21,8
	79,14
	657,71
	143,88
	49,27
	3,92
	 
	 
	805,51

	Уплотнение грунта гравием
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	 
	Е11-1-1
	 
	100 м2 площа-
	 
	70,35
	18,06
	6,17
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	8,29
	0,37
	 
	 
	88,78

	 
	 
	 
	 
	ди уплот
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	1,09
	9,03
	76,68
	19,69
	6,73
	0,4
	 
	 
	96,77

	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм с применением бадьи
	 
	 
	 
	 

	11.
	 
	Е6-1-22
	 
	100 м3 в деле
	 
	4 460,78
	3 079,05
	634,1
	 
	139,66
	 

	 
	 
	499,61
	2 007,3
	9 686,79

	 
	 
	 
	 
	0,763
	381,2
	3 403,58
	2 349,32
	483,82
	1 531,57
	106,56
	7 391,03

	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса с20/25, F150, W6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	 
	4/1-4-10-20-90/250
	 
	М3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,05
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	176,33
	196,38

	 
	Материал
	 
	77,44
	 
	 
	 
	 
	 
	13 655
	1 552,57
	15 207,57

	Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500с) диаметром 12 мм
	 
	 
	 
	 

	13.
	 
	2/10-25/10
	 
	Т
	 
	 
	 
	 
	 
	3 422,76
	168,4
	3 591,16

	 
	Материал
	 
	5,036
	 
	 
	 
	 
	 
	17 237,02
	848,06
	18 085,08

	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	 

	14.
	 
	Е8-4-7
	 
	100 м2 изоли-
	 
	247,5
	21,75
	4,96
	 
	9,85
	 

	 
	 
	23,67
	139,99
	419,09

	 
	 
	 
	 
	руемой п
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	2,18
	51,6
	539,55
	47,42
	10,81
	305,18
	21,47
	913,62

	Уайт-спирит
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	 
	1/10-230-50-15/93
	 
	КГ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,4
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,7
	6,1

	 
	Материал
	 
	126,44
	 
	 
	 
	 
	 
	720,71
	50,74
	771,45

	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой из рубероида
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	 
	Е8-4-2
	 
	100 м2 изоли-
	 
	144,59
	31,13
	13,98
	 
	43,21
	 

	 
	 
	17,16
	475,99
	694,92

	 
	 
	 
	 
	руемой п
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	1,09
	18,7
	157,6
	33,93
	15,24
	518,83
	47,1
	757,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по
	Фундаменты
	 
	 
	539,67
	 
	4 835,12
	2 594
	566
	33 973
	 
	2 626
	44 028,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	(30)
	 
	Стены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установка стеновых панелей наружных
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	 
	Е7-38-1
	 
	100 м3 сборных
	 
	76,99
	611,22
	2 028,7
	179,16
	 
	22,67
	2,58
	 
	2 665,17
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	конст
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	26,6
	 
	2 047,94
	16 258,45
	53 963,42
	4 765,66
	 
	603,02
	68,63
	 
	70 893,52
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	№
	Обоснование
	Ед.изм.
	Трудо-

	 

	 
	Объем ра-
	затраты;

	п/п
	 

	 
	чел.час.

	 
	Поправочные коэффициенты
	бот

	 
	 

	 
	 
	 
	 






Стоимость: единица измерения / всего; руб.

		заработная
	экспл. машин
	материаль-
	 
	общая

		 
	в т.ч.
	ные
	Транспорт

		плата рабочих
	всего
	стоимость

		ресурсы
	 

		з/пл.
	 

		 
	 
	 
	 

		 
	 
	 
	 
	 








Панели трехслойные с внешними (наружным и внутренним) слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более и средним слоем из минераловатных изделий или изделий из штапельного стеклянного волокна при соединении внешних слоев армированными легкобетонными ре

	18.
	 
	4/1-1-30-10-30-70/10
	М2
	 
	 
	 
	 
	 
	393,73
	29,41
	423,14

	 
	Материал
	5320
	 
	 
	 
	 
	 
	2 094 643,6
	156 461,2
	2 251 104,8

	Установка стеновых панелей внутренних
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	 
	Е7-38-2
	100 м3 сборных
	117,68
	998,55
	3 555,17
	291,81
	17
	1,93
	4 572,65

	 
	 
	 
	конст
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	23,8
	2 800,79
	23 765,49
	84 613,05
	6 945,08
	404,6
	45,93
	108 829,07

	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 14 см
	 

	20.
	 
	4/1-1-30-20-10-20/40
	М2
	 
	 
	 
	 
	 
	248,22
	18,54
	266,76

	 
	Материал
	4760
	 
	 
	 
	 
	 
	1 181 527,2
	88 250,4
	1 269 777,6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по
	Стены
	 
	4 848,73
	 
	40 023,94
	138 576
	11 711
	3 277 178
	 
	244 826
	3 700 603,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



(40)Перекрытие

Укладка плит перекрытий

	21.
	Е7-37-1
	100 м3 сборных
	201,87
	1 840,95
	2 688,71
	280,62
	300,37
	30,47
	4 860,5

	 
	 
	конст
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	12,7792
	2 579,74
	23 525,87
	34 359,56
	3 586,1
	3 838,49
	389,38
	62 113,3



Многопустотные плиты предварительно напряженные стендового безопалубочного формования приведенной толщиной 13 см, нормативной нагрузкой (включая собственный вес) 1160-1350 кг/м2, пролетом 3,76-4,35 м

	22.
	4/1-1-40-10-130-40/1
	М3
	 
	254,25
	18,99
	273,24

	 
	Материал
	1277,92
	 
	324 911,16
	24 267,7
	349 178,86

	Укладка плит покрытий
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	Е7-37-2
	100 м3 сборных
	283,07
	254,25
	18,99
	273,24

	 
	 
	конст
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0,9128
	258,39
	232,08
	17,33
	249,41



Многопустотные плиты предварительно напряженные стендового безопалубочного формования приведенной толщиной 13 см, нормативной нагрузкой (включая собственный вес) 1160-1350 кг/м2, пролетом 3,76-4,35 м

	24.
	 
	4/1-1-40-10-130-40/1
	М3
	 
	 
	 
	 
	 
	254,25
	18,99
	273,24

	 
	Материал
	91,28
	 
	 
	 
	 
	 
	23 207,94
	1 733,41
	24 941,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по
	Перекрытие
	 
	2 838,13
	 
	23 525,87
	34 360
	3 586
	352 190
	 
	26 408
	436 483,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



(50)Дверные проемы

Установка дверей металлических тамбурных на лестничных клетках однопольных в проемах бетонных стен при площади проема до 2 м2

	25.
	 
	Е9-341-1
	 
	100 м2 проемов
	226,21
	 
	1 996,02
	51,8
	7,84
	317,44
	18,83
	2 384,09

	 
	 
	 
	 
	0,6
	135,73
	 
	1 197,61
	31,08
	4,7
	190,46
	11,3
	1 430,45

	Блок дверной наружный стальной, глухой, с эмалированным покрытием (без доводчика) дн с г 21-7
	 
	 
	 
	 
	 

	26.
	 
	2/20-20-15-10-5/20
	 
	ШТ.
	 
	 
	 
	 
	 
	712,8
	35,07
	747,87

	 
	Материал
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	21 384
	1 052,09
	22 436,09

	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в бетонных стенах, при площади проема до 2 м2
	 
	 
	 
	 

	27.
	 
	Е10-229-1
	 
	100 м2 проемов
	127,16
	 
	1 125,16
	39,17
	 
	239,03
	16,82
	1 420,18

	 
	 
	 
	 
	5,88
	747,7
	 
	6 615,94
	230,32
	 
	1 405,5
	98,9
	8 350,66

	Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, глухой, однопольный, с наплавом, с порогом, щитовой дв1 д г 21-7 н п щ
	 
	 
	 

	28.
	 
	2/50-20-5-5/4
	 
	М2
	 
	 
	 
	 
	 
	158,47
	11,16
	169,63

	 
	Материал
	 
	588
	 
	 
	 
	 
	 
	93 180,36
	6 559,9
	99 740,26

	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2
	 

	29.
	 
	Е10-231-1
	 
	100 м2 проемов
	 
	 
	162,81
	 
	 
	 
	24,99
	 

	 
	 
	18,4
	 
	 
	 
	354,96
	542,76

	 
	 
	 
	 
	5,88
	108,19
	 
	957,32
	 
	 
	2 087,16
	146,94
	3 191,42

	Наличник деревянный хвойных пород, тип н-1, н-2, размером 13 х 34 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.
	 
	2/50-30-5-5/5
	 
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	2,76
	0,19
	2,95

	 
	Материал
	 
	742
	 
	 
	 
	 
	 
	2 047,92
	144,17
	2 192,09

	Итого по
	Дверные проемы
	 
	 
	991,62
	 
	8 770,87
	261
	5
	120 295
	 
	8 013
	137 339,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



(60)Оконные проемы

Установка оконных блоков из пвх в проемы панелей кпд при площади блока от 1,5 м2 до 2 м2

	31.
	Е10-260-3
	100 м2
	234,15
	2 240,5
	31,48
	715,59
	43,47
	3 031,04

	 
	 
	4,8
	1 123,92
	10 754,4
	151,1
	3 434,83
	208,66
	14 548,99



Блок оконный из поливинилхлоридного профиля BRUGMANN оп а 1500-1350 п/о и г сп2, с поворотно-откидным устройством, с импостом, с глухой створкой, с двухкамерным стеклопакетом

	32.
	 
	2/40-10-10-25/70
	 
	М2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	347,59
	24,47
	372,06

	 
	Материал
	 
	480
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166 843,2
	11 745,76
	178 588,96

	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 200 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.
	 
	2/40-25-5/10
	 
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,88
	0,55
	8,43

	 
	Материал
	 
	360
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 836,8
	199,71
	3 036,51

	Концевик пластиковый (для окон)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.
	 
	2/40-30/30
	 
	ШТ.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5
	0,34
	4,84

	 
	Материал
	 
	1450
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 525
	493
	7 018

	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0,03 м
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	 
	Е10-103-1
	 
	100 м
	 
	124,68
	 
	 
	 
	 
	25,89
	 

	 
	 
	13,03
	 
	 
	 
	367,6
	518,17

	 
	 
	 
	 
	14,4
	187,63
	1 795,39
	 
	 
	 
	5 293,44
	372,82
	7 461,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по
	Оконные проемы
	 
	 
	1 311,55
	 
	12 549,79
	151
	 
	0
	184 933
	 
	13 020
	210 653,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



(70)Полы

Устройство подстилающих слоев песчаных

	36.
	Е11-2-1
	М3
	3,63
	30,17
	6,6
	2,26
	0,18
	36,95

	 
	 
	64,8
	235,23
	1 955,02
	427,68
	146,45
	11,66
	2 394,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






Устройство подстилающих слоев бетонных













	Тарифная ставка:
	рабочих-строителей = 10,29,
	ПНР = 10,29
	 
	 
	 
	Страница 3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№
	Обоснование
	Ед.изм.
	Трудо-
	 
	Стоимость: единица измерения / всего; руб.
	 

	 
	 
	Объем ра-
	затраты;
	заработная
	экспл. машин
	материаль-
	 
	общая

	п/п
	 
	 
	 

	 
	 
	чел.час.
	 
	в т.ч.
	ные
	Транспорт

	 
	Поправочные
	коэффициенты
	бот
	плата рабочих
	всего
	стоимость

	 
	 
	з/пл.
	ресурсы
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.
	Е11-2-9
	М3
	3,66
	32,39
	0,4
	 
	142,68
	15,96
	191,43

	 
	 
	 
	32,4
	118,58
	1 049,44
	12,96
	 
	4 622,83
	517,1
	6 202,33

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (рубероидом) на мастике битуминоль первый слой
	 
	 

	38.
	Е11-4-1
	100 м2
	48,79
	428,58
	133,92
	23,1
	1 134,15
	79,84
	1 776,49

	 
	 
	 
	3,24
	158,08
	1 388,6
	433,9
	74,84
	3 674,65
	258,68
	5 755,83

	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	 
	 
	 

	39.
	Е11-9-1
	100 м2 изоли-
	29,63
	275,65
	18,81
	11,06
	 
	 
	294,46

	 
	 
	 
	руемой п
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	3,24
	96
	893,11
	60,94
	35,83
	 
	 
	954,05

	Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые на стеклоткани мвс-75/т-70, толщиной 70 мм
	 
	 

	40.
	1/10-120-120-20/38
	М3
	 
	 
	 
	 
	476,8
	33,57
	510,37

	 
	Материал
	 
	16,2
	 
	 
	 
	 
	7 724,16
	543,78
	8 267,94

	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41.
	Е11-11-3
	100 м2
	42,55
	365,54
	44,18
	17,94
	18,81
	0,91
	429,44

	 
	 
	 
	22,68
	965,03
	8 290,45
	1 002
	406,88
	426,61
	20,64
	9 739,7

	Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке
	 
	 
	 
	 
	 

	42.
	Е11-52-1
	100 м2
	113,79
	1 168,94
	17,02
	2,37
	140,46
	9,89
	1 336,31

	 
	 
	 
	2,458
	279,7
	2 873,25
	41,84
	5,83
	345,25
	24,31
	3 284,65



Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв) , белая (фасовка по 5 кг)

	43.
	 
	1/10-230-60-15/30
	Т
	 
	 
	 
	 
	 
	2 518,8
	177,32
	2 696,12

	 
	Материал
	0,232
	 
	 
	 
	 
	 
	584,36
	41,14
	625,5

	Плитки керамические для полов основные глазурованные (керамогранит) размером 400 х 400 мм, 406 х 406 мм
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	 
	1/10-230-65-20-23/90
	М2
	 
	 
	 
	 
	 
	13,78
	0,97
	14,75

	 
	Материал
	251,945
	 
	 
	 
	 
	 
	3 471,8
	244,41
	3 716,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по
	Полы
	 
	1 852,62
	 
	16 449,87
	1 979
	670
	20 861
	 
	1 650
	40 939,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



(80)Лестницы

Устройство лестниц из железобетонных маршей

	45.
	 
	Е59-18-2
	100 шт.
	404,68
	3 836,78
	1 938,46
	438
	1 138,68
	80,16
	6 994,08

	 
	 
	 
	0,2
	80,94
	767,36
	387,69
	87,6
	227,74
	16,03
	1 398,82

	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственного веса) 360 кгс/м2
	 
	 
	 

	46.
	 
	4/1-1-50-40-10-10/10
	М2
	 
	 
	 
	 
	 
	87,42
	6,5
	93,92

	 
	Материал
	44
	 
	 
	 
	 
	 
	3 846,48
	286,18
	4 132,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по
	Лестницы
	 
	80,94
	 
	767,36
	388
	88
	4 074
	 
	302
	5 531,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



(90)Отделочные работы внутренние

Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

	47.
	 
	Е15-61-3
	 
	100 м2 оштука-
	90,39
	849,94
	81,48
	58,5
	49,35
	3,47
	984,24

	 
	 
	 
	 
	туривае
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	54,95
	4 966,93
	46 704,2
	4 477,33
	3 214,58
	2 711,78
	190,68
	54 083,99

	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48.
	 
	4/1-4-20-10-10-10/10
	 
	М3
	 
	 
	 
	 
	 
	126,02
	14,33
	140,35

	 
	Материал
	 
	102,76
	 
	 
	 
	 
	 
	12 949,82
	1 472,39
	14 422,21

	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, высококачественная

	49.
	 
	Е15-180-9
	 
	100 м2 окра-
	 
	464,24
	7,37
	4,34
	 
	45,29
	 

	 
	 
	46,91
	643,4
	1 160,3

	 
	 
	 
	 
	шиваемой
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	54,95
	2 577,71
	25 509,99
	404,98
	238,48
	35 354,83
	2 488,69
	63 758,49

	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	 
	1/10-230-40-10/86
	 
	КГ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,64
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,11
	9,75

	 
	Материал
	 
	1390,9
	 
	 
	 
	 
	 
	12 671,1
	892,05
	13 563,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по
	Отделочные работы внутренние
	 
	 
	7 544,64
	 
	72 214,19
	4 882
	3 453
	63 688
	 
	5 044
	145 828,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



(100)Отделочнные работы наружные

Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, высококачественная

	51.
	 
	Е15-180-9
	 
	100 м2 окра-
	46,91
	464,24
	7,37
	4,34
	643,4
	45,29
	1 160,3

	 
	 
	 
	 
	шиваемой
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	40,25
	1 888,12
	18 685,66
	296,64
	174,69
	25 896,85
	1 822,92
	46 702,07

	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая
	 
	 
	 
	 
	 

	52.
	 
	1/10-230-40-10/85
	 
	КГ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,35
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,92
	5,27

	 
	Материал
	 
	1122,8
	 
	 
	 
	 
	 
	5 524,18
	388,9
	5 913,08

	Итого по
	Отделочнные работы наружные
	 
	 
	1 888,12
	 
	18 685,66
	297
	175
	31 421
	 
	2 212
	52 615,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



(110)Кровля

Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики в один слой

	53.
	Е12-15-4
	100 м2 изоли-
	12,79
	114,9
	23,35
	8,75
	616,68
	43,41
	798,34

	 
	 
	руемой п
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3,24
	41,44
	372,28
	75,65
	28,35
	1 998,04
	140,65
	2 586,62

	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	 
	 
	 
	 

	54.
	Е12-13-3
	100 м2 утепля-
	47,22
	482,95
	49,67
	17,72
	567,69
	39,97
	1 140,28

	 
	 
	емого п
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3,24
	152,99
	1 564,76
	160,93
	57,41
	1 839,32
	129,5
	3 694,51

	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем м-200
	 
	 
	 

	55.
	1/10-120-10-10/5
	М3
	 
	 
	 
	 
	417,49
	29,39
	446,88

	 
	Материал
	16,2
	 
	 
	 
	 
	6 763,34
	476,14
	7 239,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм












	Тарифная ставка:
	рабочих-строителей = 10,29,
	ПНР = 10,29
	 
	 
	 
	 
	 
	Страница 4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№
	Обоснование
	Ед.изм.
	Трудо-
	 
	Стоимость: единица измерения / всего; руб.
	 

	 
	 
	Объем ра-
	затраты;
	заработная
	экспл. машин
	 
	материаль-
	 
	общая

	п/п
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	чел.час.
	 
	 
	в т.ч.
	 
	ные
	Транспорт

	 
	Поправочные
	коэффициенты
	бот
	плата рабочих
	всего
	 
	 
	стоимость

	 
	 
	 
	з/пл.
	 
	ресурсы
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.
	Е12-17-3
	100 м2 стяжки
	18,14
	164,75
	64,63
	 
	22,36
	 
	684,04
	77,78
	991,2

	 
	 
	 
	3,24
	58,78
	533,79
	209,4
	 
	72,45
	 
	2 216,29
	252,01
	3 211,49

	Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных
	 
	 
	 

	57.
	Е12-105-1
	100 м2
	18,23
	158,92
	6,06
	 
	2,39
	 
	102,45
	7,21
	274,64

	 
	 
	 
	3,24
	59,06
	514,9
	19,63
	 
	7,74
	 
	331,94
	23,36
	889,83

	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый "биполикрин", к-ст-бэ-пп/пп-3.5 кг
	 
	 
	 
	 
	 

	58.
	1/10-115-5/395
	М2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,99
	0,42
	6,41

	 
	Материал
	 
	379,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 270,69
	159,86
	2 430,55

	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый "биполикрин", к-ст-бэ-к/пп-4.5 кг
	 
	 
	 
	 
	 

	59.
	1/10-115-5/415
	М2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,08
	0,5
	7,58

	 
	Материал
	 
	413,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 924,75
	205,9
	3 130,65

	Устройство желобов подвесных
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60.
	Е12-9-2
	100 м желобов
	31,6
	300,55
	9,92
	 
	2,3
	 
	851,25
	42,29
	1 204,01

	 
	 
	 
	0,62
	19,59
	186,34
	6,15
	 
	1,43
	 
	527,77
	26,22
	746,48



Желоб водосточный круглого сечения, из проката тонколистового оцинкованного, толщиной 0,5 мм, без защитно-декоративного покрытия, диаметром 100

мм

	61.
	 
	1/10-115-30-25/10
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	8,35
	0,59
	8,94

	 
	Материал
	62
	 
	 
	 
	 
	 
	517,7
	36,45
	554,15

	Установка воронок водосточных
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62.
	 
	Е16-21-1
	Шт.
	2,96
	31,49
	7,72
	0,25
	3,25
	0,23
	42,69

	 
	 
	 
	14
	41,44
	440,86
	108,08
	3,5
	45,5
	3,22
	597,66

	Воронка разрыва струи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63.
	 
	3/13-40-10/10
	ШТ.
	 
	 
	 
	 
	 
	78,18
	5,84
	84,02

	 
	Материал
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	1 094,52
	81,76
	1 176,28

	Итого по
	Кровля
	 
	373,3
	 
	3 612,93
	580
	171
	20 530
	 
	1 535
	26 257,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



(120)Отмостка

Устройство покрытий асфальтобетонных жестких толщиной 25 мм

	64.
	 
	Е11-19-3
	 
	100 м2 покры-
	 
	19,43
	145,32
	 
	85,14
	33,46
	1 280,89
	137,42
	1 648,77

	 
	 
	 
	 
	 
	тия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	0,39
	 
	7,58
	56,67
	 
	33,2
	13,05
	499,55
	53,59
	643,01

	Итого по Отмостка
	 
	 
	 
	 
	 
	7,58
	 
	56,67
	 
	33
	13
	500
	 
	54
	643,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО
	прямые
	затраты:
	22 372,54
	 
	202 317,14
	 
	184 759
	20 617
	4 109 643
	 
	306 570
	4 803 289,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Наименование затрат
	 
	 
	 
	%
	 
	 
	Стоимость.; руб.
	 

	 
	 
	 
	Зарплата
	рабочих
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	202317

	 
	Эксплуатация
	машин (из расшифровки)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	184759

	 
	 
	в т.ч. зарплата машинистов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20617

	 
	 
	 
	 
	 
	ОХР
	и
	ОПР
	65.72%
	 
	 
	 
	 
	 
	146511

	 
	 
	 
	Плановая
	прибыль
	69.89%
	 
	 
	 
	 
	 
	155807

	 
	 
	 
	Материалы
	с
	НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4109643

	 
	 
	 
	Транспортные
	расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	306570

	ИТОГО
	строительных и
	иных
	специ-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 105 607

	 
	 
	альных монтажных
	работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 







                

            

            
        

      
      

      


    


    
      
          Соседние файлы в предмете Экономика строительства
          	#21.12.2023402.9 Кб0ar1.pdf

	#21.12.20232.27 Mб0EHkonomika_stroitelstva. EUMK.pdf

	#21.12.202311.61 Mб7Kochurko_A._Ekonomika_stroitelstva._Praktikum.pdf

	#21.12.2023318.21 Кб0Бланк.pdf

	#21.12.2023352.14 Кб1ЗапискаБойко.pdf

	#21.12.2023601.04 Кб0Локальная смета (приложение 1).pdf

	#21.12.2023226.1 Кб0ПЗ5.pdf

	#21.12.2023113.07 Кб1Приложение-2(объектная смета).pdf

	#21.12.2023214.65 Кб1Приложение-3 (ССР)..pdf

	#21.12.2023604.69 Кб0Развитие мышления __ 2.pdf

	#21.12.20231.06 Mб0Развитие мышления __ 3.pdf
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